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UMOWA Nr  …………..2021 
(Projekt)  

 
 

Umowa nr W/UMWM-UF/UM/NW/             /2021 

 
zawarta w Mławie ____________, zwana dalej „Umową” pomiędzy:  
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
06-500 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1 
 NIP: 569-14-26-619, REGON: 000302474 
Reprezentowanym przez:  Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie.  
zwany dalej Zamawiający 
a 
……………………………………………………………………. 
 
zwany dalej Wykonawca 
 
Strony zawierają umowę z uwzględnieniem art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w związku z realizacją 

koniecznych prac okołaadaptacyjnych w celu realizacji projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja 

pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa 

mazowieckiego”,    

ARTYKUŁ 1 

PRZEDMIOT UMOWY  

  

1. Przedmiotem umowy jest: 

Wykonanie w formule zaprojektuj i wykonaj zadania inwestycyjnego pod nazwą                                 

„Roboty okołoadaptacyjne związane z przystosowaniem pomieszczeń pomocniczych                              

i komunikacji w związku z realizacja projektu„ – zgodnie z umową                                                              

nr ………………………………………………..  

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach i w zakresie robót określonych                                 

w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:  

1) programie funkcjonalno-użytkowym – Załącznik nr 1 do umowy ,   

2) złożonej ofercie Wykonawcy – Załącznik nr 2 do umowy 

3) dokumentacji projektowej, wykonanej przez Wykonawcę, 

4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

5) Kosztorysie ofertowym - Harmonogramie Rzeczowo –Finansowym Załącznik nr 3 do umowy, 

3. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy, zostaną wykonane zgodnie z 

obowiązującymiprzepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, 

bezpieczeństwem, najwyższą jakością i w oparciu o właściwą organizację pracy.  

4. Wykonawca oświadcza, iż otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje które są  

wystarczające do zaprojektowania i wykonania robót, a także, że otrzymał wszelkie dane od  

Zamawiającego niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Umowy i w związku z tym 

oświadcza, że nie zgłasza w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.  

5. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z części robót przewidzianych do wykonania w PFU oraz 

w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami wykonania 

przedmiotu umowy określonego w ust. 2.1 niniejszego artykułu.  
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6. Wykonawca zobowiązuje się do zdemontowania/zutylizowania sprzętu znajdującego się                             

w pomieszczeniach przeznaczonych na roboty okołoadaptacyjne w ramach ceny niniejszej 

umowy.   

ARTYKUŁ 2 

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY  

  

1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz osoby z ramienia Zamawiającego.  

a) Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe 

niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:  

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w 

art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,  

- złożenia, w terminie 7 dni od wezwania Zamawiającego, kopii uprawnień 

budowlanych lub decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych osób wchodzących w 

skład kluczowego personelu, a także kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej 

Izby samorządu zawodowego,  

- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy 

na każde jego żądanie. 

b) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ………..………………………………………………, 

posiadający uprawnienia budowlane nr………………………………….., tel. ………………………..  

c) Zakres obowiązków kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ).  

d) Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do podpisywania dokumentów budowy, w tym 

protokołów odbioru elementów robót, protokołów konieczności, rozliczeń oraz 

protokołów technicznych jest ……………………………………………..  

e) Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie spraw realizacyjnych, a także do 

podpisywania dokumentów budowy, w tym protokołów odbioru elementów robót, 

protokołów konieczności, rozliczeń, protokołów technicznych, itp. wyznacza się  

…………………………………………… 

f) Zmiana osób wskazanych w pkt 4.1.4. i 4.1.5. nie wymaga zmiany umowy. Strona, która 

dokonała zmiany osoby, o której mowa w pkt 4.1.4. i 4.1.5. obowiązana jest poinformować 

drugą ze stron umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty dokonania 

zmiany. 

 

2. Obowiązki Zamawiającego:  

Do obowiązków Zamawiającego należy ponadto:  

a) przekazanie 1 kompletu Programu Funkcjonalno-Użytkowego, najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy,  wskazanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz zaplecza, 

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego (inspektora nadzoru) do dnia przeprowadzenia 
komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
niniejszej umowy, 

c) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 
d) zweryfikowanie w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu, 

sporządzonych przez Wykonawcę kosztorysów szczegółowych, 
e)  zweryfikowanie w terminie 5 dni roboczych oraz zatwierdzenie harmonogramu 

rzeczowo-finansowego. 
 

3.Obowiązki Wykonawcy  

     Wykonawca zobowiązany jest do: 
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1) opracowania, w oparciu o przekazany Program Funkcjonalno-Użytkowy, dokumentacji 

projektowej (projekty budowlane architektoniczne, projekty branżowe i wykonawcze 

oraz ewentualne projekty zamienne), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót oraz kosztorysu inwestorskiego, 

2) uzyskania w imieniu Zamawiającego, niezbędnej dokumentacji na realizację prac 

budowalnych zaprojektowanych robót, z tym że Zamawiający zastrzega, że z realizacja 

inwestycji w związku z art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1842, z późn. zm.) wykonanie  robót budowlanych może zostać objęte  

zwolnieniem wynikającym z  art. 46c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi w nowym brzmieniu (art. 1 ust. 2 ustawy COVID-19). W 

związku z powyższym Zamawiający jako podmiot leczniczy deklaruje współpracę w 

uzyskaniu od Wojewody zgody na odstąpienie od stosowania przepisów Prawa 

budowlanego zgodnie z art. 46 c ust. 3 ww. ustawy. 

3) przedłożenia zamawiającemu, nie później jak w ciągu 7 dni od uzyskania pozwolenia na 

budowę, szczegółowego kosztorysu ofertowego, zgodnego ze złożoną ofertą, w tym z 

tabelą cenową. Kosztorys ofertowy pełni funkcję informacyjną i kontrolną 

4.  Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą 

mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty 

zakończenia robót jak i zmianę kosztów wykonanego umownego zakres robót oraz do 

współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających 

zagrożeniom.  

5. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:  

1. Wyznaczenia kierownika budowy i kierowników robót branżowych i zapewnienia ich 

obecności na terenie budowy.  

2. Wykonanie rysunków szczegółowych do opracowanej dokumentacji projektowej, 

w przypadku braku rozwiązań szczegółowych lub dokumentacji projektowej zamiennej. 

Na realizację przedstawionych rozwiązań należy uzyskać zgodę projektanta wraz z 

kwalifikacją zmiany i zatwierdzenie zmiany przez Zamawiającego. 

3. Zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także 

właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż.  

4. Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i do składowania 

materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku.  

5. Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego.  

6. Udzielania informacji o przebiegu realizacji robót (zaawansowaniu prac) i napotykanych 

problemach a także innych istotnych informacji. 

7. Uczestniczyć we wszystkich naradach zwołanych przez Zamawiającego, dotyczących 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Przez cały okres budowy Wykonawca – kierownik budowy, jest zobowiązany do ścisłej 

współpracy z Zamawiającym. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu 

nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. W 

tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. Pisma te 

powinny być przedłożone, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem 

rozpoczęcia Robót. Do Robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 

zgody Zamawiającego, po uzgodnieniu terminu ich realizacji i przedstawieniu 

technologii Robót. 
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9. Wykonywanie robót budowlanych należy zaplanować w sposób zapewniający przez cały 

okres niezakłóconej ciągłość pracy Szpitala.  

10. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace budowlano – montażowe oraz 

rozbiórkowe ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów 

przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

11. Obiekty i urządzenia szpitala konieczne dla jego poprawnej pracy muszą pozostać czynne 

na czas prowadzonej budowy. Ewentualne wyłączenie wybranych obiektów lub 

urządzeń z istniejącego układu technologicznego może się odbyć pod warunkiem 

zapewnienia poprawnej pracy szpitala (np.: poprzez zastosowania obiektu lub 

urządzenia zastępczego o równoważnej funkcji) i po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

12. Zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualne 

uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych zamówieniem.  

13. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń, ich części bądź robót w toku 

realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.  

14.  Uporządkowania i odtworzenie terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego,  

w tym odtworzenie nawierzchni dróg i chodników, małej architektury oraz punktów 

granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy z poniesieniem kosztów 

z tym związanych.  

15. Stosowania zasad środowiskowych dla firm zewnętrznych. 

16. Skompletowania dokumentów odbiorowych, takich jak:   

− dokumentacja techniczna powykonawcza,  

− dziennik budowy,   

− inwentaryzacja geodezyjna,  

− instrukcje eksploatacji, w tym bhp. i p.poż,  

− atesty, aprobaty i certyfikaty,  

− protokoły prób i badań,  

− karta gwarancyjna,  

− oświadczenie kierownika budowy, 

- oświadczenie materiałowe, 

- mapa inwentaryzacji powykonawczej, 

- wykaz pomieszczeń z inwentaryzacja pow. Użytkowej, 

- aktualizacja instrukcji bezp. Pożarowego. 

17. Wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących, umożliwiających wykonanie 

robót podstawowych i spełniających warunki techniczne i wydanych decyzji 

gwarantujących uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.  

18. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić Harmonogram Rzeczowo – Finansowy i w 

terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającemu 

19. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń do 

Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, a także w przypadku potrzeby aktualizacji 

harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Harmonogramu 

Rzeczowo – Finansowego przy uwzględnieniu wszelkich uwag i zastrzeżeń 

Zamawiającego, w terminie 2 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez 

Zamawiającego uwag i zastrzeżeń do złożonego harmonogramu. Powyższe stosuje się 

odpowiednio w razie zaistnienia potrzeby aktualizacji. 

20. Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
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ARTYKUŁ 3 

TERMINY  

  

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy w terminach: 
a. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem niezbędnych 

pozwoleń do 4 tygodni, z tym że Zamawiający zastrzega, że z realizacja inwestycji w 
związku z art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) 
wykonanie  robót budowlanych może zostać objętę  zwolnieniem wynikającym z  art. 46c 
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w nowym 
brzmieniu (art. 1 ust. 2 ustawy COVID-19). W związku z powyższym Zamawiający jako 
podmiot leczniczy deklaruje współpracę w uzyskaniu od Wojewody zgody na odstąpienie 
od stosowania przepisów Prawa budowlanego zgodnie z art. 46 c ust. 3 ww. ustawy. 

b. wykonanie robót budowlanych wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem niezbędnych  
pozwoleń na użytkowanie w terminie do 28 marca 2022r.  

2. Przekazanie terenu do wykonania prac przygotowawczych nastąpi w terminie 2 dni od daty 
podpisania umowy, z tym że prace budowalne mogą być rozpoczęte po otrzymaniu 
niezbędnych pozwoleń z zastosowaniem zapisów wynikających z ust. 1 pkt. a niniejszego 
artykułu. 

3. Realizacja robót następować będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, pod 
warunkiem dostarczenia Zamawiającemu dokumentów koniecznych do zgłoszenia 
rozpoczęcia robót do PINB.  

 

ARTYKUŁ 4 

ODBIORY I PROCEDURA  

  

1. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w toku wykonywania robót należytej 

staranności, znajomości wiedzy technicznej, technologicznej, wymagań stawianym 

materiałom, wyrobom i urządzeniom, technologii robót, wynikających z przepisów prawa, 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, służących uzyskaniu zamierzonego efektu produktu i efektu 

technologicznego.  

  

2. Odbiór końcowy  

1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy 

i potwierdzeniu gotowości do końcowego odbioru przez inspektora nadzoru, 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. Przy 

zawiadomieniu Wykonawca załączy dokumenty odbiorowe (operat kolaudacyjny), 

m.in.:  

a) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,  

b) dokumentację projektową powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora 

nadzoru i projektanta,   

c) dziennik budowy,  

d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności lub niezgodności nieistotnej wykonania 

obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi 

przepisami i Polskimi Normami, [w przypadku niezgodności nieistotnej do oświadczenia 

dołączone zostaną kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, 

dokonanymi w trakcie  realizacji robót],  

e) protokoły badań i sprawdzeń,   
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f) wykaz urządzeń wbudowanych i wyposażenia wraz z określeniem parametrów 

technicznych, charakterystyki, ilości, wartości,   

2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 

uczestników odbioru.  

3. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 4 dni roboczych, licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru prze Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego.  

4. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu przez siebie 

określonym i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru robót.   

 

ARTYKUŁ 5 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON 

  

1. Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego        

Wykonawca zobowiązuje się do:  

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy;  

- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie 

trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do 

oceny prawidłowości wykonania Umowy.  

  

2. Podwykonawstwo  

a) Zamawiający dopuszcza realizację robót budowlanych składających się na przedmiot 

niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.  

b) Ilekroć w Umowie jest mowa o umowie o podwykonawstwo rozumie się przez 

umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, 

dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego 

udzielonego Wykonawcy zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem 

(podwykonawcą), a, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub 

między dalszymi podwykonawcami. 

c) Każdorazowe powierzenie określonych robót podwykonawcy, zmiana 

podwykonawcy, zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcy wymaga 

uprzedniej akceptacji Zamawiającego, z zastrzeżeniem przypadków wymagających 

zmiany umowy.   

d) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego zasoby 

osobowe albo wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości lub 

terminowości robót, może nie wyrazić zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy 

z takim podwykonawcą oraz żądać zmiany podwykonawcy.   

e) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

f)          Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców 

i dalszych podwykonawców w takim stopniu, jak za działania i zaniechania własne.   
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g) Wykonawca odpowiada za rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami,  w szczególności za ich terminowość jak za działania i zaniechania 

własne. 

h) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany  w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.   

 

ARTYKUŁ 6 

GWARANCJA JAKOŚCI  

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji.  

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia 

protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego robót lub od daty potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Okres rękojmi 

wynosi 5 lat. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji także po 

upływie terminów rękojmi lub gwarancji, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tych terminów 

lub usterki albo wady powstały jeszcze w okresie ich obowiązywania.  

4. Warunki gwarancji określone zostaną w wypełnionej karcie gwarancyjnej.   

5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 2 dni 

od dnia ich ujawnienia.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 2 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub w terminie innym uzgodnionym z 

Zamawiającym.   

7. Jeżeli na skutek awarii może nastąpić skażenie środowiska, Wykonawca przystąpi 

niezwłocznie do usuwania awarii.   

8. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między 

datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez 

Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania 

Wykonawcy.  

9. W razie stwierdzenia w wymienionym okresie wad nadających się do usunięcia, 

Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy na te czynności odpowiedni 

termin, jednakże możliwy technologicznie. Jeżeli w określonym czasie Wykonawca nie 

usunie wykrytych wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu 

Wykonawcy, wybranemu przez Zamawiającego) na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt 

usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie zapłacony z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.  

10. Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie 

terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie 

usunięcia wad po upływie okresu gwarancji, nie później jak w ciągu 7 dni od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę.  

11. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do wykonywania przeglądów 

serwisowych  - konserwacyjnych wymaganych przez dostawców i producentów 

zainstalowanych urządzeń.  

  

 

 

 



Załącznik nr 3a 

8 

ARTYKUŁ 7  

WYNAGRODZENIE  

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na 

podstawie złożonej oferty Wykonawcy w wysokości: netto:  …………..………………  brutto:    

…………..………………                   (słownie brutto: ……………………………………..), 

w tym:  

a) Dokumentacja projektowa wartość netto ..............................................zł, 
23 % podatek VAT ...................................... zł . wartość brutto …………………………………zł  

                                          w tym za przeniesienie praw autorskich netto:  ………….. zł.  brutto: ………………….zł. 

b) Roboty budowlane wartość netto ..............................................zł, 
23 % podatek VAT ...................................... zł . wartość brutto …………………………………zł 

2. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy, 

za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w niniejszej umowie.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

zadania, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i w szczególności                

w  niej wskazywane, w tym podatek VAT i między innymi: prace projektowe, wszelkie roboty 

przygotowawcze, porządkowe, roboty tymczasowe i prace towarzyszące, zagospodarowanie 

placu budowy, przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, rozruchów, odbiorów, i innych    

w trakcie robót. Doprowadzenie do stanu pierwotnego elementów zagospodarowania 

terenu oraz elementów budowli i budynków w miejscach prowadzonych robót i inne 

zawarte w SIWZ.  

4. Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy, a więc i wszelkich kosztów 

związanych z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, 

ekspertyzy, rozruch, koszty przyłączeń itp.).  

5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych umową Wykonawcy nie 

wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne 

dyspozycje inspektora nadzoru i kierownika budowy w tym zakresie będą bezskuteczne.  

6. Fakturę VAT należy wystawić ze wskazaniem następujących danych: 

a) Nabywca: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 06-500 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1 
NIP 569-14-26-619;  

b) numer Umowy: ……………………………………………………………. 
7. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru robót, według elementów 

opisanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, podpisany przez kierownika budowy, 

inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.  

8. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Za dzień zapłaty 

uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

9. Błędnie wystawiona faktura VAT, brak protokołu odbioru robót lub załączenie protokołu nie 

podpisanego spowodują zwrot dokumentu, a termin płatności biegnie na nowo od momentu 

dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.  

 

ARTYKUŁ 8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................................. PLN, co 

stanowi 5% ceny całkowitej podanej w umowie, wniesione zostało Zamawiającemu w  
dniu zawarcia umowy  w pełnej wysokości w formie…………………………………… 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
następująco:  

a) 70% w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane,  

b) 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady (po wykonaniu przeglądu 

gwarancyjnego potwierdzonego podpisanym protokołem bez uwag).  

4. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do gwaranta wezwie Wykonawcę na piśmie 

do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu ostateczny termin.   

  

ARTYKUŁ 9 

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE  

1. Kary umowne  

1). Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy.  

2). Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:  

• Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:  

a)  opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości               

10.000 zł. za każdy dzień opóźnienia za pierwsze 30 dni.   

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 

okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia. Czas opóźnienia liczony będzie od następnego dnia od terminu 

ustalonego na usunięcie wad. Licząc od 31 dnia za  opóźnienie w wykonaniu 

przedmiotu zamówienia  w wysokości 3.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia.  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa 

niniejszej umowie.  

d) za dopuszczenie do wykonywania robót na budowie osób nie 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w stosunku do których istnieje 

taki obowiązek Wykonawcy – w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek.  

e) Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku złożenia Harmonogramu 

Rzeczowo - Finansowego – w wysokości 1 000 zł za każdy dzień. 

f) Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku  złożenia 

Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego uwzględniającego zalecenia 

Zamawiającego – w wysokości 1 000 zł, liczonego od upływu terminów 

określonych w niniejszej umowie.  

g) Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% niezapłaconej należności 

brutto za każdy dzień opóźnienia. 

h) Za nieprzedłożenie do akceptacji w terminie wskazanym w umowie 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy – w wysokości 2 000,00 z. za 

każdy stwierdzony przypadek. 
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i) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek. 

j) Za opóźnienie w dostarczeniu wykazu osób- w wysokości 1 000,00 zł za 

każdy dzień opóźnienia. 

k) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

– w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

• Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto,  o którym mowa niniejszej umowie.   

2. Roszczenia odszkodowawcze.  

a) W przypadku powstania szkód przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość poniesionej szkody,  

b) W przypadku poniesienia rażącej straty przez Wykonawcę, 

spowodowanej świadomym działaniem Zamawiającego, Wykonawca może 

dochodzić stosownego odszkodowania na zasadach ogólnych.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej nałożonej na Wykonawcę z 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

4.  Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych. 

5.  Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

  

ARTYKUŁ 10 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

  

1. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i 

będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 

cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w 

przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę.  

2. W przypadku gdy Wykonawca mimo wezwania uchyla się od rozpoczęcia robót, bez 

uzasadnionej przyczyny zaniecha prowadzenia rozpoczętych robót lub je znacząco ograniczy 

bądź nie utrzymuje należytego poziomu obecnych na budowie pracowników lub sprzętu   

koniecznych do prawidłowej oraz terminowej realizacji zamówienia, Zamawiający 

uprawniony będzie do powierzenia koniecznego zakresu robót do wykonania innemu 

podmiotowi, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie w takim przypadku odpowiedniemu zmniejszeniu o wartość rzeczywistych kosztów 

wynikłych z takiego powierzenia. 

  

ARTYKUŁ 11 

ZMIANY UMOWY  

1. Zmiany postanowień zawartej umowy możliwe będą do dokonania jedynie na podstawie 
postanowień zawartych w treści niniejszej umowy, za zgodą obu Stron w formie pisemnego 
aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany z zastrzeżeniem zmian o których 
mowa w niniejszym artykule. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku 

zaistnienia okoliczności: 

a) termin wykonania Umowy: 
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 podpisanie aneksu do umowy o współfinansowanie inwestycji, zmieniającego zasady 
i terminy jej realizacji, 

 zmiany w budżecie inwestycyjnym Zamawiającego, 

 nieprzewidziany brak płynności u Zamawiającego,  

 wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak klęski żywiołowe, epidemie, operacje 
wojenne, strajk generalny, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania 
robót, 

 wystąpienie nieprzewidzianych przeszkód i utrudnień formalno-prawnych, 

 zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części 
zamówienia, 

 ustalenie innych warunków płatności (nie dotyczy wysokości wynagrodzenia ustalonego 
w umowie), 

 konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wprowadzanych na 
wniosek Zamawiającego, 

 nie wywiązywanie się z uzgodnionych terminów przez innych wykonawców lub 
usługodawców, działających na zlecenie Zamawiającego, jak i jednostek 
administracyjnych, a mających wpływ na zakończenie i odbiór końcowy zadania, w tym 
dokonanie odbiorów technicznych, wydanie opinii, decyzji, itp.), 

b) przedmiot Umowy: 

 aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 

 konieczność wykonania robót zamiennych, dokonanych na wniosek Zamawiającego, 

 konieczność wykonania niezbędnych robót dodatkowych, dokonanych na wniosek 
Zamawiającego, 

 rezygnacja z wykonania części zamówienia przez Zamawiającego, 

 zaniechanie wykonywania części robót, 

c) wynagrodzenie należne wykonawcy: 

 zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, a zmiany będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia, w tym urzędowej zmiany podatku VAT, 

 zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku umów zawartych na 
okres dłuższy niż 12 miesięcy, 

 zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki  na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne,  

 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, 

 rezygnacja lub zaniechanie wykonania niektórych części zamówienia,  

 wykonanie robót zamiennych czy niezbędnych robót dodatkowych na wniosek 
Zamawiającego, 

d) inne postanowienia umowy: 

 zmiana kluczowego personelu ze strony Wykonawcy, wymaga  Aneksu do umowy 

 zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego, przy czym zmiany terminów 
pośrednich bez zmiany terminu końcowego stanowią zmianę nieistotną i nie 
wymagają wprowadzenia Aneksem do umowy, 

 zmiany wynikające w oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. 
3. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki 

(okoliczności) określone w ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynkowo-
skutkowym z terminem lub sposobem wykonania Umowy. 

4. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 lit. c)  tiret 
drugie, trzecie i czwarte, wymaga uprzednio złożenia pisemnego wniosku zawierającego: 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT


Załącznik nr 3a 

12 

a) w przypadku zmiany, o której mowa w ust.2 lit. c tiret drugie wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy 
wnioskowaną kwota podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której 
mowa w ust. 2 lit. c) tiret drugie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. 
Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z 
podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w 
celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 
szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej 
wysokość płacy minimalnej; 

b) w przypadku zmiany, o której mowa w ust.2 lit. c tiret trzecie wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy 
wnioskowaną kwota podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o 
których mowa w ust. 2 lit. c) tiret trzecie  na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek 
może  obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo poniesie w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust.2 lit.. c) 
tiret trzecie.  

c) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. c tiret czwarte wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 
wykazać związek pomiędzy wzrostem ceny jednostkowej, a zmianą zasad, o których 
mowa w ust. 2 lit. c tiret czwarte. 

6. Zamawiającemu przysługuje w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa 
w ust. 5, prawo żądania udostepnienia do wglądu, księgowych dokumentów źródłowych, w 
zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany. 

7. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust.2 lit. c) tiret 
pierwsze, drugie, trzecie i czwarte obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w 
dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę i stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych jeszcze nie wykonano. 

8. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 
zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań zamiennych (zarówno w zakresie robót 
budowlanych, jak i dostawy maszyn i urządzeń), jednakże muszą być spełnione warunki z art. 
144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Rozwiązania zamienne nie mogą wykraczać poza 
przedmiot zamówienia, powinny ulepszać realizowane zamówienie, usprawniać proces 
budowy bądź zamieniać prace  i nakłady w danej kategorii CPV. Podstawą wykonania 
rozwiązań zamiennych będzie protokół konieczności rozwiązań zamiennych, sporządzony 
przez  Wykonawcę wraz z określeniem wartości rozwiązań zamiennych na podstawie 
sporządzonego kosztorysu lub kalkulacji robót,  zatwierdzony przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zamiennych, które skutkowałyby istotnymi zmianami 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
wykonawcy.  

  

ARTYKUŁ 12 

ODSTĄPIENIE  

1. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
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zawarcia umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach,  

b) jeżeli zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w wysokości 

przekraczającej możliwości realizacji przez niego przedmiotu umowy. Jednocześnie na 

wykonawcy spoczywa bezwzględny obowiązek natychmiastowej informacji – w 

każdym przypadku zajęcia –  o wysokości jego wraz z wszelkimi kosztami 

postępowania windykacyjnego,  

d) wykonawca nie rozpoczął robót, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, przez okres minimum 14 dni, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji całości lub części swoich 

robót podwykonawcy z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, 

f) jeżeli na żądanie Zamawiającego Wykonawca nie przedkłada kopii polis 

ubezpieczeniowych, o których mowa w Umowie. 

3. Wszelkie urządzenia placu budowy, między innymi ogrodzenie placu budowy, drogi 

wewnętrzne, zasilanie wodociągowo - kanalizacyjne, energię elektryczną, instalację do 

odwadniania terenu i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną do 

jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego 

naruszenia Umowy przez Wykonawcę, za wynagrodzeniem ustalonym pomiędzy 

Wykonawcą i Zamawiającym.  

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada zobowiązany jest do:  

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, a także za materiały, konstrukcje i 

urządzenia, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót 

nie objętych umową,   

b) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 

c) rozliczenia z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 

uzbrojeniem placu budowy.   

 

5. Forma odstąpienia  

a) Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

  

6. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy, rozliczenie wykonanych robót nastąpi na 

następujących zasadach:  

a) pozycje określone w harmonogramie rzeczowo – finansowym wykonane w 

całości - zapłata całości ustalonego wynagrodzenia,  

b)  pozycje określone w harmonogramie rzeczowo – finansowym nie wykonane w 

całości – rozliczenie nastąpi w oparciu o protokół zaawansowania spisany 

pomiędzy stronami, ustalający rzeczywisty zakres robót wykonanych. Wyliczenie 

należności za wykonane roboty nastąpi na podstawie sporządzonego kosztorysu w 

oparciu o kosztorys ofertowy a przy braku pozycji kosztorysowych ofertowych w 

oparciu o wskaźniki cenotwórcze obowiązujące w danym okresie podane w 

wydawnictwie „Sekocenbud” dla danego okresu i rejonu kraju 
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ARTYKUŁ 13 

ZAWIADOMIENIA  

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku 

z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę 

zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być doręczane osobiście, przesyłane drogą 

elektroniczną, kurierem lub listem poleconym.  

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy korespondencyjne i adresy e-mailowe podane 

przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej 

zmianie siedziby. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie siedziby, zawiadomienia wysłane 

na ostatni znany adres siedziby Strony uznają za doręczone.  

3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 

Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi – także 

wysłane a nie odebrane mimo awizowania.  

 

ARTYKUŁ 14 

UBEZPIECZENIA 

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, do chwili odbioru końcowego robót Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z gwarantowaną sumą 
ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Polisa ubezpieczeniowa 
obejmować musi ochroną ubezpieczeniową działalność Wykonawcy obejmującą realizację 
zamówienia, tj. okres od podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.  

Ubezpieczeniu podlegać muszą w szczególności  

a) roboty, materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem, w tym szkody w mieniu Zamawiającego, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego 
pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących 
pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Ubezpieczenie winno obejmować także odpowiedzialność za podwykonawców biorących udział w 
realizacji umowy . 

4. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia 
podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. W tym celu Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu pierwszą kopię ubezpieczenia ważną na okres co najmniej 90 dni w terminie do 3 
dni przed datą podpisania niniejszej umowy, zaś kolejne polisy Wykonawca będzie przedstawiał 
Zamawiającemu w terminie do 5 dni przed upływem ważności poprzedniej  polisy. 

5. Dodatkowo Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu dowody zapłaty składek z tytułu 
ubezpieczenia określonego w niniejszym paragrafie, w terminie do 2 dni przed upływem terminu 
ich wymagalności. 

6. Zamawiający i Wykonawca będą przestrzegać warunków ubezpieczenia wynikających z 
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia. 

7. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2-5, lub nie 
dostarczy Zamawiającemu polis lub dowodów zapłaty składek, zgodnie z zapisami niniejszego 
paragrafu, Zamawiający będzie upoważniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt 
Wykonawcy, bądź może odstąpić od niniejszej umowy. 

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków i odpowiedzialności 
Wykonawcy ani Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 

 
ARTYKUŁ 15 

REPREZENTACJA STRON 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: 

a) ……………………; nr tel.: ……………………………….. 
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b) …………………..; nr tel.: ……………………………….. 

2) Z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: 

a) ………………….; nr tel.: ………………………………. 

b) …………………; nr tel.: ……………………………….. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiednich inspektorów nadzoru 
inwestorskiego: 
1) Inspektor branży konstrukcyjno – budowlanej, 
2) Inspektor branży sanitarnej, 
3) Inspektor branży elektrycznej i teletechnicznej, 
4) Innych, w zależności od potrzeb. 

3. Wykonawca ustanawia odpowiednich kierowników robót i projektantów, zgodnie z 
wykazem osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, stanowiącym 
załącznik do umowy. 

4. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób, o których mowa w ust. 3, w stosunku do osób 
wskazanych w wykazie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie może odmówić zgody na dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 4, jeśli 
będzie ona spowodowana rozwiązaniem umowy z Wykonawcą z inicjatywy osoby 
wskazanej w wykazie, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 może nastąpić pod warunkiem, że osoba wskazana 
w wykazie zostanie zastąpiona osobą o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach, a 
zmiana ta będzie zgodna z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

7. Zapisy ust. 4-6 stosuje się odpowiednio do podwykonawców, w tym do podwykonawcy, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 – 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania warunków udziału w postepowaniu lub 
kryteriów selekcji. 

 

ARTYKUŁ 16 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE  

1. Postanowienia dodatkowe  

2. Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe:  

a) Wykonawca prowadził będzie i przechowywał w miejscu prowadzenia prac dziennik 

budowy, dokumentację projektowa, SIWZ i inne dokumenty powstające w trakcie 

realizacji robot.  

b) Wykonawca zapewni nadzór autorski ze strony autorskiej jednostki projektowej.  

c) Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do wykonywania nieodpłatnych 

przeglądów serwisowych  - konserwacyjnych wymaganych przez dostawców i 

producentów zainstalowanych urządzeń.  

d) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do wykonanego projektu 

oraz autorskie prawa zależne. 

3. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania 

samodzielnych funkcji lub inny spełniający wymagane warunki i zaakceptowany przez 

Zamawiającego.   

4. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu 

historycznym lub innym czy tez o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji 

Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich 

odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.  

5. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia wierzytelności wynikającej z umowy na 

osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem obowiązku 

zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w kwocie przeniesionej 

wierzytelności. 



Załącznik nr 3a 

16 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustaw: Prawo 

zamówień publicznych, Kodeks Cywilny oraz Prawo budowlane, a także w sprawach 

procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.   

7. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być 

rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.    

8. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego 

polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma 

obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty 

zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia 

Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie 

Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.  

9. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze 

Stron.   

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA  

 


